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PARTE GENERALE
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PREMESSA
Il servizio di manutenzione, teso alla conservazione della funzionalita e del valore dei beni nel tempo,

include le attivita, che di seguito si elencano:

a) attivita di controllo: verifiche/letture periodiche a vista, pulizia di patti e componenti, ecc.;

b) attivita di gestione/conduzione: variazioni del funzionamento degli impianti/locali, regolazione
delle temperature di climatizzazione, ecc.;

¢) manutenzione programmata: interventi di sostituzione di parti/consumabili (es. cambio filtri
condizionatori, sostituzione periodica componenti caldaie, ecc.);

d) manutenzione predittiva (o su condizione): interventi di manutenzione effettuati a seguito del
verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto;

¢) manutenzione a richiesta/guasto: interventi a seguito di rottura o anomalie non prevedibili ex

ante.

ART.1- OGGETTO E FORMA DELI’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione impiantistica degli impianti presenti nella sede

museale del Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, sito in Roma al Largo di Villa Peretti n.2.

La consistenza degli impianti e le relative schede di manutenzione sono specificate negli allegati A e B.

Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi necessari per garantire I’efficienza degli impianti.

La presentazione dell’offerta impone che Pappaltatore si sia recato nei luoghi dove deve

svolgersi il servizio di manutenzione per prendere conoscenza delle condizioni locali di tutte le

circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto e

delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione del servizio stesso.

In particolare, dovranno essere esplicate, in conformita con le vigenti normative di settore, tutte le

attivita inerenti alla conduzione degli apparati presenti:

a) conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione ordinaria e di sicurezza,
d’allarme e speciali, idraulici, termici, di condizionamento e rete fognante;

b) manutenzione ordinaria programmata degli impianti elettrici, di illuminazione ordinaria e di
sicurezza, d’allarme e speciali, idraulici, termici, di condizionamento e rete fognante;

c) verifiche periodiche della efficienza, funzionalita e sicurezza degli impianti sopra riportati, con
conseguente compilazione dei registri e delle schede tecniche riportanti le risultanze delle verifiche;

d) interventi di manutenzione non programmata su richiesta;

e) manutenzione straordinaria, su richiesta, degli impianti elettrici, di illuminazione ordinaria e di
sicurezza, d’allarme e speciali, idraulici, termici, di condizionamento e rete fognante;

f) interventi su chiamata se necessari.

Le finalita prioritarie dell’appalto di manutenzione richiesto possono essere cosi riassunte:
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- assicurare la continuita del servizio degli impianti e la presenza di idonea squadra di manutenzione

durante il periodo stabilito contrattualmente;

- assicurare e mantenere nel tempo, con le modalita prescritte dalle vigenti disposizioni normative, le

condizioni di funzionalita degli impianti;

- assicurare e garantire la piena osservanza delle leggi (qui tutte interamente richiamate) in materia di

sicurezza e prevenzione antinfortunistica degli impianti, delle persone e delle cose.

L'appalto ¢ soggetto all'osservanza del presente capitolato e degli altri documenti di gara.

Fanno parte integrante e sostanziale della documentazione a base della gara di Appalto 1 seguenti

documenti:

1) Relazione;

2) Elaborati grafici:

Tav. M1, Museo Nazionale
Interrato

Tav. M2, Museo Nazionale
Seminterrato

Tav. M3, Museo Nazionale
Terra

Tav. M4, Museo Nazionale
Primo

Tav. M5, Museo Nazionale
Primo Soppalco

Tav. M6, Museo Nazionale
Primo Ammezzato

Tav. M7, Museo Nazionale
Secondo

Tav. M8, Museo Nazionale

Secondo Ammezzato

3) Elenco ed analisi prezzi;

4) Prospetto economico

5) Computo metrico;

6) Perizia di spesa

Romano,

Romano,

Romano,

Romano,

Romano,

Romano,

Romano,

Romano,

Sede Museale

Sede Museale

Sede Museale

Sede Museale

Sede Museale

Sede Museale

Sede Museale

Sede Museale

di

di

di

di

di

di

di

di

7) Capitolato Speciale di Appalto comprest allegati “A” e “B”;
8) DUVRI

Palazzo

Palazzo

Palazzo

Palazzo

Palazzo

Palazzo

Palazzo

Palazzo

Massimo,

Massimo,

Massimo,

Massimo,

Massimo,

Massimo,

Massimo,

Massimo,

Planimetria

Planimetria

Planimetria

Planimettia

Planimetria

Planimetria

Planimetria

Planimettria
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9) Schema di contratto;
10) Lettera di Invito;

11) Verbale di avvenuto sopralluogo.

La cognizione dettagliata della consistenza degli impianti potra essere acquisita dall’operatore
economico in fase di sopralluogo obbligatorio, strumentale ad una completa ed esaustiva
conoscenza dello stato dei luoghi e degli apparati coinvolti nelle attivita oggetto dell’affidamento.
La documentazione relativa agli impianti (elaborati grafici, schede tecniche e dichiarazioni di
conformita) potra essere visionata in situ e potrebbe risultare in fase di ricognizione e/o
reperimento.

Le superfici e i dati tecnici quantitativi e qualificativi oggetto della presente gara, forniti a cura della
Stazione Appaltante sulla base delle informazioni in possesso dell’Ufficio Tecnico del MNR alla
data di predisposizione della presente gara, non possono pertanto costituire oggetto di

contestazione.

ART. 2 - CATEGORIE E CLASSE DEI LAVORI
I servizi oggetto di appalto sono classificati nelle seguenti categorie e classe di lavoro per cui si

richiede certificazione SOA obbligatoria (cfr. ART. 6 — REQUISITI):
- categorie OG11, OS5, ex All. A del DPR 207/2010;
- classe I ex art. 61 del DPR 207/2010.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:

1) il presente capitolato speciale;

2) le polizze previste dall’art. 103 del D.Lgs50/20106;

3) il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all’art. 26 comma 3 del D.lgs.
81/2008;

4) documenti relativi alla sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 per quanto applicabile;

5) quant’altro necessario per le norme vigenti al momento della sottoscrizione.

ART. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto, e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, da

parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori

pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
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Con la sottoscrizione del contratto e/o con la sottoscrizione del Verbale di Avvio del Servizio
Pappaltatore da atto altresi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita della
documentazione, dei siti, dello stato dei luoghi e di ogni altra circostanza che interessi il

presente appalto.

ualsiasi intervento, modifica o integrazione che la Ditta Appaltatrice realizzasse sugli impianti esistenti

dovra essere preventivamente e formalmente richiesta e/o autorizzata dal Direttore dell’Esecuzione e,
in mancanza, dal RUP nonché certificata attraverso dichiarazione di conformita degli impianti in base

manutenzione delle caldaie (bollini blu).

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
11 servizio di manutenzione include tutte le attivita elencate in premessa che qui si richiamano:

- attivita di controllo e conduzione, finalizzate in particolare a garantire il corretto e regolare
funzionamento degli impianti durante il periodo di gestione;
- attivita di manutenzione programmata, predittiva e a richiesta, finalizzate in particolare a preservare
la conservazione della funzionalita e del valore della dotazione impiantistica.
Le attivita di controllo e conduzione, comprese le attivita di verifica del funzionamento delle lampade e
delle batterie, da intendersi interamente ricadenti nella manutenzione ordinaria, dovranno essere
condotte e registrate secondo le previsioni temporali indicate nell’allegato B e potranno essere verificate
contestualmente, durante le operazioni di controllo programmate, o periodicamente, attraverso la
verifica dei registri, anche ad opera di Direttore Operativo incaricato dal Direttore dell” Esecuzione.
La programmazione delle attivita di manutenzione dovra essere indicata e calendarizzata in apposito
registro, da redigersi in base alle previsioni dell’allegato B, salve integrazioni sulla base di attivita di
manutenzione predittiva. Le manutenzioni dovranno essere condotte secondo lattivita tecnica di
programmazione del servizio in oggetto e/o secondo il programma operativo redatto dalla Ditta nei
tempi prescritti dal Direttore dell’Esecuzione se da questi richiesto in sede di Verbale di Avvio del
Servizio. Le previsioni concordate con il Direttore dell’Esecuzione e/o con il Direttore Operativo,
saranno riportate nel registro sopra detto e accompagnate da un documento sintetico di rapporto;
particolare attenzione ¢ richiesta alla attivita di manutenzione predittiva da svolgersi e
rapportarsi con cadenza mensile al fine di inserire tempestivamente nel programma di
manutenzione interventi utili alla prevenzione di guasti. Le attivita di manutenzione a richiesta del

Committente, o in seguito a guasto non segnalato in fase di attivita predittiva, saranno invece oggetto di
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richiesta di preventivo da sottoporre a valutazione previa consultazione di due o piu ulteriori operatori
economici.

Le richieste di intervento di manutenzione e gli ordini di servizio emessi dal Direttore della Esecuzione
potranno essere espressi, con pari validita ed effetto immediato, attraverso note consegnate brevi manu
con obbligo di firma di ricevuta da parte di dipendente/rappresentante della Ditta, raccomandate
postali, telegrammi, note inviate per pec nonché attraverso comunicazione inviata per e-mail. Pertanto
la Ditta Appaltatrice ¢ tenuta a comunicare in fase di sottosctizione di contratto ¢/o del Verbale di

Avvio del Servizio i propri indirizzi e recapiti di posta ordinaria ed elettronica.

ART. 5.1 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Per manutenzione ordinaria degli impianti si intende 'esecuzione di tutte le attivita, sia preventive sia

correttive, necessarie per mantenere perfettamente efficienti tutti gli impianti ed i loro componenti

installati nell'immobile e sue pertinenze, e per evitare agli impianti stessi degradazioni di funzionamento

dovute all'uso. Sono altresi comprese le sostituzioni preventive dei componenti degli impianti (quali

sostituzioni d’interruttori nei quadri secondari, di batterie nelle lampade di emergenza, sostituzione di

cinghie, filtri, sale, consumo quali oli, guarnizioni, grassi, cinghie, cavetteria, bulloneria, minuteria ecc.),

nonché i piccoli lavori di adeguamento (quali spostamento torrette, ecc.), effettuati durante lorario di

presenza, per i quali saranno fatturati 1 soli materiali posti in opera; sono inoltre compresi gli interventi

preventivi e programmati previsti sui manuali delle case costruttrici e/o sulle specifiche tecniche d'uso.

Sono altresi comprese nelle operazioni di manutenzione ordinaria, la sostituzione di tutte le lampade

esauste ad eccezione di lampade speciali, ossia dispositivi luminosi in cui ¢ necessaria la sostituzione

dell’intero corpo illuminante e non della sola sorgente luminosa. Le lampade di nuova fornitura, ove
possibile, in coerenza con le esigenze estetiche, tecniche e di resa cromatica, dovranno essere della
tipologia a risparmio energetico, preferibilmente LED.

Gli interventi di manutenzione avranno la frequenza riportata negli allegati B. L.a manutenzione

ordinaria programmata prevede anche le seguenti attivita:

a) pulizia, ovvero ogni azione manuale e/o meccanica di rimozione delle sostanze depositate
fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro
smaltimento nei modi conformi alle vigenti normative di settore; lavaggio periodico dei corpi
illuminanti, dei quadri di piano e di cabina, dei cavedi di distribuzione, etc.;

b) verifica, ovvero ogni azione finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e le
azioni di controllo richieste dalla normativa di settore, con periodicita indicata dai manuali
d’uso e dagli schedari allegati al presente Capitolato;

c) sostituzione, ovvero la fornitura di tutti i componenti di ricambio comprensiva delle attivita
connesse allo smontaggio ed al rimontaggio.
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d) piccole integrazioni e installazioni di componenti aggiuntivi, finalizzate all’ottimizzazione del
funzionamento e/o all’adeguamento normativo degli impianti.
Rientrano altresi tra le attivita di manutenzione ordinaria quelle operazioni che riguardano I’assistenza
tecnica necessaria alla Committente per la tempestiva individuazione dei fabbisogni e I'acquisizione
delle relative forniture, per quanto di sua competenza comungque ai sensi dalla norma CEI 0-10:
“per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizgati a contenere il degrado normale d’uso,
nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessita di primi interventi che, comungque, non modifichino la
struttura essengiale dell'impianto o la loro destinazione duso. Si tratta di interventi che devono essere effettuati da
personale tecnicamente qualificato. "Tipico esempio di manutenzione ordinaria e rappresentato dalla sostitugione di piccole
apparecchiature dell impianto, le cui avarie, usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche
equivalenti. Non ¢ necessario rilasciare la dichiarazione di conformita per interventi di manutenzione ordinaria”.
Non rientrano nelle attivita di cui sopra gli interventi di manutenzione straordinaria e di emergenza al di
fuori dell’orario di lavoro, intesa come il complesso di operazioni relative a grosse revisioni con
frequenza superiore all’anno e/o riparazioni di notevole entita e/o sostituzione di apparecchiature,
modifiche di miglioramento o modifiche all'impianto.
Sono compresi nelle attivita di manutenzione ordinaria gli interventi motivatamente richiesti dalla
Committente al fine del corretto utilizzo delle apparecchiature per prevenire e/o ritardare avarie sugli
impianti.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno rispettare la descrizione e la cadenza temporale
delle operazioni riportate nell’ allegato B, che costituisce modello di programmazione e registro della
manutenzione impianti suddiviso per categorie, da compilare e aggiornare puntualmente in base alla
programmazione degli interventi previsti ed effettuati.
Potra essere richiesto alla Ditta, in concomitanza di eventi organizzati internamente
al’ Amministrazione, intervento di assistenza tecnica dedicato, comunque rientrante nella tipologia della
manutenzione ordinaria, che, anche qualora da eseguirsi al di fuori degli orari di presidio programmato,
¢ da intendersi gia ricompreso negli oneri di reperibilita; potra essere percio richiesto da parte del
Direttore dell’ Esecuzione, in funzione dello svolgimento di tali eventi, eventuale modifica del
calendario delle prestazioni programmate in presidio, senza oneri aggiuntivi per ’Amministrazione nel
rispetto del monte orario complessivo concordato; in caso di eccedenza oraria o necessita di personale
aggiuntivo la prestazione deve essere comunque garantita e sara indennizzata nell’ambito degli
interventi di natura straordinaria, secondo i termini contrattuali descritti ai seguenti punti 5.2. e 5.3.
Le operazioni di manutenzione effettuate dalla Ditta debbono essere riportare in appositi registri delle
attivita e interventi quotidiani e controfirmate dal Direttore dell’Esecuzione o, in mancanza, dal RUP.

Per tutte le installazioni e gli apparati soggetti a privativa industriale dovranno essere assicurati:
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- il rispetto delle procedure di manutenzione fissate dal produttore;

- il ricorso a ricambi assolutamente originali e garantiti dal produttore;

- la certificazione del rispetto delle procedure di reinstallazione e controllo fissate dal produttore.

Quanto sopra ¢ esteso anche ai sistemi di gestione e controllo degli apparati.

Rientrano altresi nel servizio, I'insieme delle operazioni periodiche sugli impianti, oggetto del servizio,

volte a garantirne il corretto funzionamento e a contenerne il normale degrado d’uso. A titolo

esemplificativo, le attivita di manutenzione ordinaria, posso riassumersi come segue:

1) esecuzione delle prove e dei controlli periodici ad esclusione delle verifiche di cui D.P.R.
462/01 e ss. mm. e ii.;

2) effettuazione pulizie comportanti l'interruzione temporanea dell'esercizio dell'impianto previo
preavviso di almeno tre giorni lavorativi alla Stazione Appaltante qualora l'interruzione prevista
sia superiore ai minuti 30 (trenta);

3) pulizia e rimessa in funzione e taratura dell'impianto e delle apparecchiature dopo ogni
intervento di manutenzione;

4) insieme degli interventi di controllo periodico e sostituzione di elementi deteriorati o usurati
individuati durante tale controllo, al fine di assicurare la continua e completa funzionalita
dell’impianto e delle condizioni microclimatiche e ambientali richieste;

5) sostituzione di materiali d’'uso e consumo, compresa I'operazione di ricarico parziale di gas
refrigerante per il corretto funzionamento degli apparecchi di condizionamento con esclusione
della sola sostituzione di lampade speciali (come definite all’art. 5.1), filtri speciali, spazzole
elettriche e parti consistenti dell'impianto;

0) interventi da effettuare in quota con uso di trabattelli, bracci elevatori o sollevatori a carico
della Ditta, con opzione d’uso, solo ove possibile, di sollevatore elettrico di proprieta

del’amministrazione con messa in esercizio e manutenzione a carico della Ditta.

ART. 5.2 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La Ditta, a richiesta del Committente potra formulare una offerta alle medesime condizioni del

contratto di appalto e dovra presentare un dettagliato preventivo di spesa, da approvare dalla stazione
appaltante, per i lavori da eseguire indicando anche il tempo necessario per eseguire l'intervento, in
relazione alla funzionalita ed alla sicurezza degli impianti.
Gli interventi di manutenzione straordinaria non previsti e prevedibili, saranno compensati sulla base
del prezzario in vigore secondo il seguente ordine:

1) Regione Lazio;

2) Tariffario DEI;

3) Camera di commercio;
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4)  Assistal.
Gli interventi non quantificabili con i suddetti prezziari di riferimento saranno compensati in base ad
analisi prezzi.
La stazione appaltante si ritiene libera di confrontare i preventivi proposti dalla Ditta previa

consultazione di due o piu ulteriori operatori economici.

ART. 5.3 - INTERVENTTI E ASSISTENZE STRAORDINARIE
Per interventi e assistenze straordinarie si intendono le somministrazioni e prestazioni A RICHIESTA

della Stazione Appaltante, occorrenti alla rimessa in funzione e/o adeguamento degli impianti in

seguito ad eventi imprevisti generati:

a) da guasto;

b) da richiesta del Committente;

¢) da necessita di modifica delle modalita di funzionamento per le variate condizioni di uso;

d) dal cambiamento delle specifiche per le quali gli impianti sono stati progettati e realizzati;

e) da modifiche normative e legislative;

f) da modifiche dei locali in cui si svolgono le opere ed in cui sono situati gli impianti e le
apparecchiature oggetto del presente appalto;

@) da modifiche degli impianti, e strutture non oggetto del presente appalto ma situati nei locali cui si
svolgono le opere.

Inoltre, saranno contabilizzati extra canone mensile e liquidati con tariffe desunte dai prezzari secondo

I'ordine di priorita elencato al precedente Art. 5.2.

a) le aggiunte di presidio;

b) i noli di apparecchiature, macchinari, strumentazione, elevatori supplementari a quelli in dotazione.

) lassistenza tecnica in caso di eventi organizzati presso il sito dalla Committenza o soggetti Terzi a
tutela e garanzia di efficienza degli impianti, anche in affiancamento ad altre ditte eventualmente
incaricate da soggetti Concessionari, qualora tali eventi ricadano al di fuori degli orari di presenza e
presidio previsti dal contratto. E’ invece ricompresa interamente nell’attivita di manutenzione
ordinaria (considerati tuttavia la tipologia e I'affollamento degli eventi previsti) 'attivita di assistenza
tecnica durante gli eventi organizzati in concomitanza dell’orario di presidio o di presenza
concordata con la committenza in base alle previsioni di contratto (cfr. punto 5.1) , dovendo restare
comunque inalterata la garanzia del servizio di conduzione e manutenzione impianti, come indicato e
quantificato da computo metrico.

In caso di eventi organizzati da terzi presso la sede museale, la ditta dovra rendersi disponibile alla

redazione di preventivi per il servizio di adeguamento impiantistico e presidio dei locali interessati
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nonché in ogni caso rendersi reperibile per pronto intervento in caso di malfunzionamento delle
apparecchiature.

Gli interventi di assistenza che rientrano in manutenzione straordinaria saranno appaltati sulla base di
offerta della Ditta appaltatrice e presentazione di relativo preventivo di spesa, coerente con le
condizioni contrattuali stipulate a seguito di aggiudicazione del servizio in oggetto, ossia con
applicazione del ribasso offerto sulle voci relative ai materiali forniti e alle spese generali ed utili (anche
per la quota parte di maggiorazione del costo della manodopera rispetto ai prezziari di riferimento).
Resta in ogni caso fatta salva la liberta della Stazione Appaltante di confronto dell’offerta, previa

consultazione di due o piu ulteriori operatori economici.

ART.6 - REQUISITI DELL’APPALTATORE
Si richiede all” appaltatore il possesso da parte di personale facente dell’organico della Ditta appaltatrice,

sulla base di documentazione certificata da esibirsi in sede di procedura di aggiudicazione, dei requisiti
di seguito precisati e suddivisi e raggruppati in base all’elenco di consistenza degli impianti che

caratterizzano 'appalto di manutenzione in oggetto.

A. Requisiti richiesti alla Ditta Appaltatrice per la manutenzione e gestione di IMPIANTI ELETTRICI:

- ABILITAZIONE da parte delllimpresa appaltatrice all'installazione, alla trasformazione,
al’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/08, lettera a) impianti
di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte,
cancelli e barriere;

- IDONEITA posseduta da personale interno come Persona Esperta (PES) e/o Persona avvertita
(PAV) per operare la manutenzione sulle cabine di trasformazione MT/BT, ottenuta a mezzo di
corso di formazione conforme alla Norma CEI 78-17 (ex CEI 0-15) ed alla norma CEI 11-27,

soggetto ad aggiornamento periodico.

B. Requisiti richiesti alla Ditta Appaltatrice per la manutenzione e gestione di IMPIANTI SPECIALL:

- ABILITAZIONE da parte dellimpresa appaltatrice all’installazione, alla trasformazione,
al’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/08, lettera b)

impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

C. Requisiti richiesti alla Ditta Appaltatrice per la manutenzione e gestione di IMPIANTI
MECCANICI:
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ABILITAZIONE da parte dellimpresa appaltatrice all'installazione, alla trasformazione,
al’ampliamento e alla manutenzione degli impiant di cui all’art. 1 del DM 37/08, lettera ¢) impianti
di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o
specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di
ventilazione ed aerazione dei locali;

ABILITAZIONE da parte dellimpresa appaltatrice all'installazione, alla trasformazione,
al’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/08, lettera e) impianti
per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

PATENTINO DI ABILITAZIONE DI 2° GRADO rilasciato dall’ Ispettorato Territoriale del
Lavoro, in possesso da parte del personale dell’'impresa appaltatrice, per la conduzione di impianti
termici civili con potenza termica nominale superiore a 0,232 MW. Tale documento dovra essere
conforme al D.L.gs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

CERTIFICAZIONE, in possesso da parte dellimpresa appaltatrice, di conformita al D.P.R.
43/2012 (art. 8 comma 2 lettera a) e al regolamento (CE) 303/2008 per la “certificazione delle
imprese e del personale operante su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e
pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra”. Tale certificazione riguardera sia
I'impresa appaltatrice che il personale dipendente dell'impresa, che dovra essere in numero adeguato
in rapporto al fatturato specifico medio dell'impresa (secondo Regolamento Tecnico Accredia RT-
28). I suddetti certificati dovranno essere verificabili mediante portale del ministero dell’Ambiente

www.fgas.it).

.Requisiti richiesti alla Ditta Appaltatrice per la manutenzione e gestione di IMPIANTI IDRICO
SANITARI:

ABILITAZIONE da parte delllimpresa appaltatrice all'installazione, alla trasformazione,
al’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/08, lettera d) impiant
idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.

.Requisiti richiesti alla Ditta Appaltatrice per la manutenzione e gestione di IMPIANTI
ANTINCENDIO:

ABILITAZIONE da parte dellimpresa appaltatrice all'installazione, alla trasformazione,
al’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 del DM 37/08, lettera g) impiant
di protezione antincendio;

CERTIFICAZIONE posseduta da parte dell'impresa appaltatrice in conformita al D.P.R. 43/2012

(art. 8 comma 2 lettera b) e al regolamento (CE) 304/2008 per la “certificazione delle imprese e del
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personale operante su impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra”. Tale certificazione riguardera sia 'impresa appaltatrice che il personale
dipendente dellimpresa, che dovra essere in numero adeguato in rapporto al fatturato specifico
medio dell'impresa (secondo Regolamento Tecnico Accredia RT- I suddetti certificati dovranno

essere verificabili mediante portale del ministero dell’Ambiente www.fgas.it.

Si richiedono inoltre i seguenti requisiti:

Presenza in organico di almeno un operaio qualificato e uno specializzato ai livelli 5° e 5°S per gli
impianti meccanici, elettrici e speciali, la cui presenza dovra essere sempre garantita negli orari di
presidio, come specificati all’art. 9;

Possesso di attestazioni SOA per le categorie OG11, OS5;

Indicazione, all’atto di sottosctrizione contrattuale e/o del Verbale di Avvio del Servizio, del
nominativo del personale addetto alle operazioni manutentive dei sistemi software installati per il
controllo, la gestione e la regolazione degli impianti specifici presenti nella sede museale (rivelazione
e spegnimento incendi, videosorveglianza e allarme, controllo accessi, controllo e regolazione
impianti condizionamento e riscaldamento, altri impianti speciali). L’Appaltatore dovra dare prova
del’avvenuta formazione fornendo alla Stazione Appaltante i certificati di frequenza e/o

superamento dei corsi seguiti sullo specifico software o sistema.
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ART. 7 - IMPORTO DELI’APPALTO
L’importo complessivo a base d’appalto d’asta deriva dal seguente prospetto economico:

IMPORTI EURO
MANO D’OPERA PER SERVIZI A CANONE PER 44 SETTIMANE 122.202,08
ONERI SICUREZZA E DUVRI (non soggetti a ribasso) 4.374,50
EVENTUALI RICAMBI E INTERVENTI 10.749,82
REPERIBILITA 1.473,60
TOTALE A BASE D’APPALTO 138.800,00
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO 4.374,50
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 134.425,50

ART. 8 - DURATA DEI LAVORI
11 servizio avra la durata di 44 settimane dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dello stesso.
Il servizio per I'intera durata dei termini contrattuali dovra essere garantito senza interruzione tutti i

giorni dell’anno.

Tutte le attivita oggetto di incarico dovranno svolgersi nel pieno rispetto di ogni disposizione
normativa in materia di emergenza per la sicurezza ed in particolare di contrasto al contagio Covid-19,
gia vigente o anche sopraggiunta, in funzione delle quali dovra essere organizzata la modalita di lavoro e
potranno essere adeguati i termini di inizio e ultimazione delle attivita in caso di necessaria e/o
opportuna sospensione per impossibilita temporanea di organizzazione di azioni che generino contrasto
o difficolta di applicazione della richiamata normativa speciale, con particolare riferimento anche alle
azioni di sopralluogo e verifica in sito.

Con la presentazione dell’offerta economica in sede di gara I'appaltatore formula, ad ogni effetto,
precisa dichiarazione di aver preso esatta visione dell’edificio e/o del sito, di aver effettuato la visita e
tutti gli accertamenti nonché di aver acquisito tutti gli elementi necessari per formulare Pofferta stessa, e
si impegna formalmente a garantire la reperibilita dei ricambi, anche in relazione ai tempi

previsti per gli interventi di manutenzione correttiva (tre ore).

ART. 9 - CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI
Le prestazioni tecniche e le necessita gestionali prevedono la richiesta di organizzare due diverse

tipologie di servizio:
- servizio di conduzione impianti tecnologici,

- servizio di manutenzione.
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Per il servizio di conduzione impianti deve essere assicurata la presenza di personale cosi quantificato e

qualificato:

- n.1 operaio specializzato di livello 5° S, retribuzione come da tabelle imprese dell'industria

metalmeccanica e installazione impianti emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che

deve essere presente tutti i giorni:

1) dal lunedi al sabato nei seguenti orari:

- dalle ore 7.30 alle ore 9.30 per la messa a regime e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per la messa a
riposo giornaliera degli impianti;

- dalle ore 10,30 alle ore 16,30 per sorvegliare la conduzione ed intervenire in caso di anomalie di
funzionamento;

2) la domenica nel seguente orario:

- dalle ore 7.30 alle ore 9.30 per la messa a regime e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 per la messa a
riposo giornaliera degli impianti;

- dalle 9:30 alle 17:30 per sorvegliare la conduzione ed intervenire in caso di anomalie di

funzionamento.

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica

accensione e
7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30

spegnimento
17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 17.30-19.30 | 17.30 -19.30 | 17.30-19.30
impianti
presidio 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 | 10.30-16.30 9.30-17.30

Per il servizio di manutenzione deve essere assicurata la disponibilita di personale cosi qualificato:

- livello 5°S o 5° retribuzione come da tabelle imprese dell'industria metalmeccanica e
installazione impianti emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale personale, addetto alla manutenzione, dovra essere quantificato in numero congruo a garantire il
celere e corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione programmata come descritto nelle
schede dell’Allegato B, le riparazioni di manutenzione ordinaria, la sostituzione dei materiali difettosi e
I'immediato intervento sugli impianti.

La squadra, qualora ritenuta o dimostratasi numericamente non idonea allo svolgimento del servizio
appaltato, dovra essere integrata anche a semplice richiesta del Direttore dell’Esecuzione al fine di
assicurare il corretto svolgimento del servizio.

L’organizzazione del servizio di manutenzione prevede lattivita di una squadra, opportunamente

quantificata e qualificata come sopradetto, nei seguenti giorni ed orari:
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- tutti i lunedi dalle ore 9.30 alle ore 17.30 per le operazioni di manutenzione ordinaria delle aree
museali
- tutti 1 sabati dalle ore 9.30 alle ore 17.30 per le operazioni di manutenzione ordinaria delle aree

destinate ad uffici.

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato Domenica

manutenzione
9.30-17.30 9.30-17.30
uffici e museo

Gli orari indicati potranno essere variati a seguito di accordo tra le parti, fermo restando la durata della
presenza.

A fine giornata lavorativa dovra essere redatto, a cura della ditta di manutenzione, un rapportino
tecnico, dettagliato, con annotate le operazioni eseguite. Tale bollettino dovra essere numerato e siglato
dal Direttore dell’Esecuzione o, in mancanza, dal RUP.

Sara a cura della ditta Appaltatrice comunicare tempestivamente tramite stessi rapportini tecnici, al
Direttore dell’Esecuzione o, in mancanza, dal RUP, eventuali danni e/o rotture che potrebbero
verificarsi nel corso della conduzione e gestione.

Gli orari indicati potranno essere variati a seguito di accordo tra le parti, fermo restando la durata della
presenza. La suddetta squadra dovra garantire le operazioni di manutenzione programmata come
descritto nelle schede dell’allegato B, le riparazioni di modesta entita, la sostituzione dei materiali
difettosi e 'immediato intervento sugli impianti.

Sara cura della ditta predisporre un Registro delle Manutenzioni, diviso per categorie (come da Allegato
B), che dovra essere compilato e costantemente aggiornato secondo gli interventi individuati nel

medesimo Allegato B e di volta in volta effettuati.

ART 9.1 - CONDUZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Prima dell’inizio della stagione estiva, 'Impresa appaltatrice dovra provvedere ad eseguire le prove di

funzionamento per constatare 'efficienza di tutti gli organi dell’'impianto.

Le operazioni di accensione e spegnimento saranno eseguite da tecnico specializzato, previo controllo
del regolare funzionamento di tutti gli organi di centrale.

Durante il funzionamento dell'impianto, 'Impresa appaltatrice provvedera, giornalmente, ad eseguire il
controllo delle utenze e a comunicare prontamente all’Istituto eventuali anomalie riscontrate. Le
operazioni di pulizia dei filtri sull’aria dei fan coils e delle centrali di trattamento aria dovra avvenire

come da allegato B, comunque e su tutti gli apparecchi installati.
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Al termine del periodo estivo si dovra provvedere alla pulizia dei filtri ad Y degli impianti idronici, alla
lubrificazione di tutte le parti in movimento (saracinesche, ventilatori, ecc.) ed alla messa a riposo
dell’impianto, annotando eventuali interventi consigliati per mantenere un’efficienza costantemente

elevata nel tempo.

ART 9.2 - CONDUZIONE IMPIANTO TERMICO
Prima dellinizio della stagione invernale, la Impresa appaltatrice provvedera al controllo di

efficienza dell’intero impianto e ad eseguire brevi prove di funzionamento.

Laccensione e lo spegnimento dell'impianto termico, durante il periodo invernale, saranno eseguiti da
un tecnico abilitato munito di patentino, previa lettura degli organi di controllo e di sicurezza presenti in
centrale.

Durante il funzionamento dell'impianto, 'Impresa appaltatrice provvedera, giornalmente, ad eseguire
un controllo delle utenze ed a annotare eventuali anomalie riscontrate che saranno prontamente
comunicate all'Istituto.

Al termine del periodo invernale si provvedera ad eseguire le pulizie del locale caldaia; in particolare si
provvedera ad eseguire la prova di rendimento delle caldaie che sara annotata nel libretto di centrale
che la Impresa appaltatrice terra diligentemente compilato in ogni sua parte, come richiesto dall’art.11
del D.P.R. n.412 del 26.08.1993 in attuazione dell’art.4, comma 4 della Legge n.10/91 e quant’altro

previsto dalle norme vigenti.

ART. 10 - PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE
Le prestazioni amministrative consisteranno nella:

a) responsabilita della registrazione dei dati, la compilazione delle schede di impianto, la
acquisizione presso i fornitori/costruttori dei manuali d’uso e manutenzione dei componenti
gli impianti, la registrazione delle attivita di manutenzione sulle apposite schede o libretto di
impianto;

b) produzione di ogni altro documento occorrente, anche se non espressamente sopra menzionato ma
comunque indispensabile nell’economia e nella gestione dell’ Appalto;

c) predisposizione delle dichiarazioni di conformita ove, qualvolta, previste per legge;

d) predisposizione, elaborazione e redazione di tutte le eventuali documentazioni tecniche ed
amministrative occorrenti per le eventuali necessarie autorizzazioni (VVFE, INAIL ex ISPESL,

ASL).

ART. 11 - CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO
Lappalto ha inizio con il verbale di avvio all’esecuzione del servizio.
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E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipula formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, commi8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016
come modificato dal D.lgs. 56/2017 e ss.mm. ii.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione

prevista dalla normativa vigente.

ART. 12 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
Il termine per l'ultimazione del servizio ¢ fissato in 44 settimane dalla sottoscrizione del Verbale di

Avvio del Servizio.

L’aggiudicatario dovra garantire le attivita di manutenzione degli impianti fino alla consegna, da
parte della Stazione appaltante a un nuovo conduttore.

Qualora dovesse verificarsi che, al termine del periodo contrattuale, non fosse ancora ultimata la
procedura predisposta ad aggiudicare un nuovo incarico, 'appaltatore sara tenuto ad eseguire, agli stessi
patti e condizioni contrattuali, le lavorazioni oltre la data di scadenza, fino all’aggiudicazione di un
nuovo appalto. Resta inteso che tale ulteriore attivita sara possibile previa copertura finanziaria della

Stazione Appaltante.

ART. 13 - ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione delle attivita di

manutenzione ordinaria al Direttore dell’esecuzione o, in mancanza, dal RUP. In ogni caso, nei termini
previsti dalla legge, il Direttore dell’esecuzione o, in mancanza, il RUP, redige, il Certificato di regolare

esecuzione.

ART. 14 - DIRETTORE TECNICO DELLA DITTA
Per conseguire i fini previsti dal contratto la Ditta designera, entro la data di avvio dell’esecuzione del

servizio, il Direttore tecnico nella persona di un tecnico qualificato di provata esperienza, il quale
assume il ruolo di referente e supervisore per conto dell’Appaltatore per tutte le attivita previste dal
presente Appalto e di deputato all’espletamento dei compiti e all’assolvimento degli obblighi previsti dal
servizio in oggetto.

Spetta al Direttore Tecnico l'organizzazione del lavoro nel senso piu lato, per il rispetto delle norme
contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.

La Ditta dovra organizzare una struttura d’intervento i cui componenti (nominativo e qualifica)
dovranno essere comunicati, nei termini di cui sopra, all' Amministrazione per l'approvazione.

11 Direttore Tecnico dovra fare riferimento, per gli aspetti tecnici ed amministrativi del lavoro, al

Direttore dell’Esecuzione designato dall' Amministrazione o, in mancanza dal RUP.
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I’ Appaltatore non potra in nessun caso sostituire il Direttore Tecnico salvo comprovate e gravi ragioni.
In tal caso 'Appaltatore dovra comunicare il nominativo del sostituto al MNR che si riserva di
valutarne la idoneita al ruolo da ricoprire.
I1 Direttore Tecnico sara I'interlocutore del MNR per i servizi oggetto di appalto e sara garante della
corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, sara responsabile del controllo sull’assoluta e
continua indipendenza del personale dal MNR.
In considerazione di quanto precede, il Direttore Tecnico, per quanto di propria competenza, si obbliga
ad attivare allinterno dell’organizzazione del’Appaltatore ovvero nell’'ambito dei rapporti tra
I’Appaltatore e il MNR, in virta del presente appalto, tutte le necessarie procedure organizzative,
nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo,
nell’erogazione delle attivita, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo:
- assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte del MNR;
- assoggettate ad attivita di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attivita lavorativa da parte

del MNR;
- inserite nell’organizzazione del MNR.
II MNR si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Direttore
dell’Esecuzione e¢/o del RUP nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento,

fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 - PERSONALE E PERIODO DI PRESENZA
L'impiego di personale per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti

tecnologici sara tale che nell'intervallo di vigenza contrattuale, a seguito delle operazioni cicliche
elencate negli allegati, sia garantita un'assistenza continuativa di controllo sul corretto funzionamento
degli stessi. Per le prestazioni contrattuali dovute, ’Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di
personale provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli
professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore nonché in possesso delle
autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da
svolgere.

Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, ’Appaltatore dovra applicare i contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni
ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.lgs. 50/2016 cosi come modificato dall’art. 20 del D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56 e ss. mm. e ii., applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli
stessl risultanti.

I’ Appaltatore si obbliga, altresi, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i
citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
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Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano ’Appaltatore anche nel
caso in cul questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di
validita del presente contratto. Nell’espletamento delle attivita oggetto del presente contratto,
I’Appaltatore dovra ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi verso i propti
dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché contrattuali in materia di
lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a
provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.

Al sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56 e ss. mm. e ii., nel caso in cui il MNR riscontri che il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto (compreso I'eventuale subappaltatore e I'eventuale cottimista), il MNR
disporra il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti a
inadempienze contributive dell’Appaltatore verso i propri dipendenti versati dal MNR ai competenti
enti previdenziali e assicurativi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore e,
se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto, il MNR invitera per iscritto il
soggetto inadempiente e, in ogni caso, I’Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,
il MNR paghera, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i
relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva.

Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art.105, commal3, del D.lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii., gli importi eventualmente pagati dal MNR saranno detratti dalle somme dovute
all’ Appaltatore inadempiente. 11 MNR predisporra delle quietanze che verranno sottoscritte
direttamente dagli interessati.

Nel caso in cui la richiesta del MNR sia stata formalmente contestata dall’Appaltatore, il MNR stesso
provvedera all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

L’Appaltatore dovra impiegare gli addetti nel numero e con le qualifiche professionali indicati nel
progetto per la organizzazione e la gestione dei servizi, in grado di assicurare Pefficienza e la regolarita
del servizio in ogni periodo di validita contrattuale assicurando le turnazioni e le sostituzioni del
personale assente per malattie.

I’Appaltatore ¢ responsabile dell’osservanza, da parte del personale impiegato nell’esecuzione

dell’appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Speciale d’Appalto e dovra
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fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto le dotazioni minime
necessarie previste dalle norme vigenti.

Entro I'inizio dell’Appalto, il Coordinatore Tecnico dovra comunicare al Direttore dell’Esecuzione o, in
mancanza, al RUP l’elenco del personale addetto all’esecuzione del contratto, recante i nominativi e i
dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e
del libretto sanitario.

L’Appaltatore riconosce al MNR la facolta di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione di
personale addetto di cui al precedente punto qualora fosse ritenuto dal medesimo non idoneo alla
perfetta esecuzione del presente contratto.

L’esercizio da parte del MNR di tale facolta non comportera alcun onere per lo stesso. In tali casi,
I’Appaltatore ¢ tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7
(sette) giorni dalla comunicazione (anche per via e-mail) da parte del MNR, pena l'applicazione delle
penali di cui al successivo articolo 19 e a garantire la continuita del team di lavoro.

Nel caso in cui IAppaltatore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di un addetto
incluso nell’elenco del personale per I’esecuzione del contratto, ’Appaltatore per il tramite del Direttore
Tecnico, al fine di mantenere inalterato il livello qualitativo del servizio, ha I'obbligo d’informare
tempestivamente il MNR e di proporre alla sua approvazione, entro 5 giorni lavorativi (anche per via e-
mail), il nominativo del sostituto.

In caso di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il
MNR, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Per i servizi sopra descritti ’Appaltatore garantira che il numero e la qualita del personale impiegato
dotato di adeguata qualificazione tecnica (categoria 5°S e 5 di cui al contratto collettivo nazionale dei
lavoratori metalmeccanici), sara tale da consentire il perfetto e puntuale svolgimento dei servizi

appaltati.

ART. 16 - REPERIBILITA'
La Ditta dovra organizzare un servizio di reperibilita h24 e per tutti i giorni dell’anno al fine di

garantire una continua attivita di coordinamento del servizio di manutenzione ed assistenza.

A tal fine la Ditta fornira al personale dell' Amministrazione due numeri telefonici ed un indirizzo cui
richiedere (h24) eventuali interventi di manutenzione straordinaria per malfunzionamenti che ponessero
a rischio la funzionalita e la sicurezza del Museo e non siano quindi rinviabili ai consueti orari di ufficio.
Il sistema di reperibilita del responsabile del servizio di manutenzione dovra essere basato anche su
telefono cellulare.

I’ Appaltatore inoltre garantira ’esecuzione dell’intervento di emergenza nel termine massimo di 3 ore.
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La tempestivita dell'intervento potra essere comunque adeguata alla gravita dell'inconveniente
segnalato.

Il servizio ¢ da intendersi interamente incluso nel costo dell’appalto, come da voce
appositamente computata e riportata nel quadro economico (cfr. ART. — 7 IMPORTO
DELL’APPALTO), e comprensivo di tutti gli interventi, di non rilevante entita, svolti nel corso

della chiamata, necessari per il ripristino della completa funzionalita degli impianti.

ART. 17 - PAGAMENTI
Il pagamento delle prestazioni di manutenzione ordinaria avverra a fronte di emissione di SAL e

certificato di pagamento con frequenza bimestrale.

Resta inteso che il pagamento dei servizi in appalto sara effettuato previa verifica della corrispondenza
fra la somma dovuta e le prestazioni concretamente erogate nel periodo di riferimento.

Qualora esistessero discordanze fra la richiesta dell’Appaltatore e le ragioni del MNR, quest’ultimo
segnalera all’Appaltatore le ragioni del dissenso, invitandolo a fornire ulteriori chiarimenti.

Nellipotesi in cui i chiarimenti richiesti non pervenissero entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione
dell’invito ovvero gli stessi non fossero ritenuti sufficienti, il MNR provvedera alla liquidazione delle
somme ritenute congrue. Tutti i pagamenti previsti nel presente contratto saranno effettuati a mezzo di
bonifico bancario sul conto corrente dedicato in conformita a quanto prescritto dall’art. 3 della L. 13
agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.. A tal fine, 'Appaltatore dovra comunicare gli estremi identificativi
del conto corrente dedicato, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare su
di esso, nei termini previsti per legge.

I pagamenti per interventi di manutenzione straordinaria saranno pagati solo se formalmente

richiesti e /0 autorizzati con ordini di servizio dal Direttore dell’Esecuzione o, in mancanza, dal

RUP e verranno effettuati con le modalitd concordate all'atto della richiesta e/o

dell’autorizzazione formalmente sottoscritte nonché dalla Certificazione di regolare

esecuzione.

Per gli eventuali ricambi ed interventi previsti nel computo metrico il MNR riconoscera all’Appaltatore
I'importo calcolato applicando il ribasso offerto in sede di gara sui costi unitari contenuti nei prezzari
indicati, in ordine di priorita, all’Art. 5.2. Per le voci di lavoro richieste ed eventualmente non
contemplate nei suddetti prezzari, si procedera ad analisi del prezzo in contraddittorio con ’Appaltatore
applicando a detti prezzi il ribasso offerto in sede di gara. I costi della mano d’opera sono contabilizzati
e corrisposti per le voci del prezzari riguardanti la sola fornitura del materiale, in quanto per le voci
“fornitura e posa”, detti costi sono gia compresi nei prezzi.

Per I'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria ¢ sempre obbligatoria la stesura di computi
metrici estimativi preventivi, redatti sulla base dei citati prezzari con l'applicazione del ribasso su
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indicato. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi risultanti dai prezziari
comprendono quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che ’Appaltatore dovra sostenere a tale scopo
anche se non esplicitamente indicati o richiamati nei vari articoli o allegati tecnici.

L’Appaltatore, a indiscutibile richiesta della Stazione appaltante, pud essere chiamato a svolgere

piu interventi contemporaneamente.

I MNR si riserva, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione o, in mancanza, del RUP di controllare sia
il regolare funzionamento degli impianti, sia che la manutenzione e conduzione venga eseguita secondo
gli impegni. I’Appaltatore dovra proporre gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al
mantenimento dell’efficienza e della continuita di funzionamento degli impianti, rimanendo a
insindacabile giudizio del MNR T’accettazione della proposta.

Le richieste di pagamento dovranno essere accompagnate dalle Richieste ricevute e dai Fogli
d’intervento compilati in maniera chiara, leggibile ed esaustiva recanti la descrizione dell'intervento
effettuato, la data di esecuzione, la quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali impiegati
(non sono sufficienti voci generiche tipo "riparazione, reperimento guasto, risoluzione ecc.») nonché da
Bolle di accompagnamento per la fornitura di materiali.

I’Appaltatore, per le opere eseguite, si impegna inoltre a non avanzare la richiesta di compensi e
indennizzi di qualsivoglia natura e specie, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dei prezzi citati nel
contesto del presente contratto. I prezzi, che rimarranno fissi e invariabili per tutta la durata
dell’appalto, sono comprensivi degli oneri diretti e indiretti relativi al personale, dei costi della sicurezza,
dei costi dei mezzi d’opera, delle attrezzature di lavoro e di cantiere, della strumentazione necessaria,
degli oneri comunque previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni altro onere, anche se non

specificato, necessario alla completa effettuazione delle attivita di manutenzione descritte.

ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge

136/2010 e ss. mm. e ii..

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il
MNR, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e
ss. mm. e ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, potra risolvere
di diritto il presente appalto ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell’art.1360 c. c., previa
dichiarazione da comunicarsi al’Appaltatore con raccomandata a. r. qualora le transazioni siano
eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss. mm. e ii..
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I’Appaltatore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e ss. mm. e ii., a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di
nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita det
flussi finanziari di cui alla stessa Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata ¢ tenuto a darne
immediata comunicazione al MNR e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
ove ha sede il MNR.

I’ Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con 1 subappaltatori e 1 subcontraenti,
verra assunta dalle predette controparti 'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo
rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari.

II MNR verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla su richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, ’Appaltatore si obbliga a
trasmettere al MNR, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ¢ ii., attestante che nel relativo subcontratto, sia
stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il MNR,
si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la
produzione degli eventuali sub-contratti stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni piu
opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. I’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare
tempestivamente ¢ comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e vatiazione/i qualsivoglia variazione
intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i cotrrente/i dedicato/i nonché

le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 19 - PENALI
Qualora per interventi di manutenzione straordinaria e/o guasti, I'intervento non sia effettuato entro 3

ore dalla chiamata e/o dall'individuazione del guasto, verra applicata in danno all’Appaltatore una

penale di € 100,00 per ogni ora o porzione di ora di ritardo.

L’importo totale delle penali non potra superare il 10% dell’importo contrattuale, in caso contrario il
Direttore dell’Esecuzione potra richiedere al RUP Ilattivazione dell’iter di risoluzione del contratto di
appalto con tutte le attivita connesse al procedimento in danno al’Appaltatore, comprese I'escussione
della polizza e 1 provvedimenti previsti dalla legge.
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Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte
dall’Appaltatore e da questo comunicate alla Stazione Appaltante nel termine massimo di giorni 10
(dieci) solari dalla stessa contestazione.

In assenza di deduzioni dell’Appaltatore nei termini ovvero nel caso in cui la Stazione Appaltante
ritenga di non accoglierle, quest’ultima ha facolta di irrogare le penali.

Ferma restando l'applicazione delle penali, il MNR si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base
di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’'ipotesi di
grave e reiterato inadempimento.

II MNR, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potra, a sua
insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del D.lgs. 18 aprile 2016,
n.50 aggiornato al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss. mm. e ii., senza bisogno di diffida o procedimento
giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo
all’ Appaltatore.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, I’Appaltatore s’impegna espressamente a rifondere
alla Stazione Appaltante 'ammontare di eventuali oneri che la stessa Stazione Appaltante dovesse
subire — anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo — a seguito di fatti che siano

ascrivibili a responsabilita dell’Appaltatore stesso.

ART. 20 - ONERI DELLA DITTA
La Ditta ha l'onere di riportare tutti gli interventi ed 1 controlli relativi all’efficienza degli impianti negli

appositi registri secondo le disposizioni di legge conservati presso la sede. Sono inoltre a totale carico

della Ditta:

a) tutte le attrezzature e i materiali necessari alla manutenzione ordinaria quali: materiali di consumo;
olio lubrificante, grasso, guarnizioni, cinghie, sale, filtri; cavetteria, bulloneria, minuteria varia e la
pulizia delle apparecchiature, quali quadri elettrici;

b) la fornitura e sostituzione delle lampade di ogni tipo, esaurite o guaste con la sola esclusione delle
lampade speciali con sorgenti integrate a corpi luminosi; la reintegrazione di tutte le lampade di
natura alogena, o di altra tipologia non piu disponibile in produzione, mediante sostituzione con
lampade a tecnologia led con lo stesso attacco e voltaggio e analoghi requisiti di luminosita e resa
cromatica delle lampade sostituite; la consegna, a conclusione dell’appalto dell’elenco delle lampade
esaurite e¢/o guaste sostituite, divise per tipologia; ogni operazione necessaria all'intervento di
sostituzione delle lampade, ivi compreso I'uso di trabattelli o di impianti elevatori elettrici di
proprieta della Stazione appaltante, con oneri di servizio e manutenzione a cura della Ditta
appaltatrice;

¢) la fornitura e sostituzione di tutte le batterie stilo, ministilo e 9 volts;
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)

la pulizia interna ed esterna di tutte le apparecchiature oggetto di manutenzione (quadri elettrici;
apparecchi illuminanti; impianti sala regia, ecc.), nonché la pulizia dei locali cabine BT e gruppo
soccortitore;

quanto altro necessario per I'espletamento della manutenzione ordinaria nel rispetto delle specifiche
tecniche del costruttore delle apparecchiature;

lo smaltimento dei rifiuti, anche speciali, utilizzato nel corso delle normali operazioni di
manutenzione ordinaria e in quelle di manutenzione straordinaria, secondo le norme di legge;
I'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
Iinstallazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
I'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;

la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavort;

le spese per il passaggio, per le occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni
arrecati a proprieta pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

il rispetto e lapplicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei

lavoratoti;

m)il ricevimento, a sua cura e spese ¢ sotto la sua completa responsabilita, dei materiali e manufatti,

p)

compresi il relativo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione o, in mancanza, del RUP nonché, la buona conservazione e la perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto
del’ Amministrazione appaltante (i danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico dell’Appaltatore);

la vigilanza e la custodia di tutti 1 materiali, impianti e mezzi d’opera necessari alla manutenzione;

la segnalazione tempestiva e dettagliata al Direttore dell’esecuzione e/o al RUP, di ogni circostanza
riscontrata nell’esecuzione del servizio che, a seguito delle ricognizioni che li accompagnano, metta
in luce in corso d’opera particolari stati di rischio per I'incolumita dei visitatori, stati di rischio o
disagio connessi all’agibilita e all’ambiente e, infine stati di rischio per la conservazione del
monumento;

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori, possano
essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilita sia

I’ Amministrazione appaltante che la Direzione dell’esecuzione o il personale di

sorveglianza e di assistenza;

9

la pulizia quotidiana delle aree di cantiere compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
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1) le lavorazioni in quota, con mezzi propri o noli, inerenti agli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria ed eventuali verifiche tempestive in caso di guasti e anomalie;

s) T'uso, ove possibile, di sollevatore elettrico di proprieta dell’amministrazione con messa in esercizio e
manutenzione a carico della Ditta;

t) il servizio di reperibilita, come definito all’ ART. - 16 e quantificato all’ ART. - 7 del presente
capitolato;

u) lestrapolazione di immagini dell'impianto di videosorveglianza a seguito di richiesta da parte delle
autorita competenti;

v) la sottoscrizione di dichiarazioni di conformita degli impianti in base alle disposizioni normative del
D.M. 37/2008 e ss. mm. e ii. per gli eventuali interventi di modifica o integrazione degli impianti;

w) i controlli di efficienza energetica, in base alle disposizioni del DPR 74/2013 e del Dl.gs 192/2005
come modificato dal D.lgs. 311/2006 e ss. mm. e ii. per emissione del Bollino Blu per le caldaie;

x) quant’altro previsto da norme, leggi e regolamenti vigenti.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente CSA saranno posti a disposizione: spogliatoio,

servizi e magazzino solo per la conservazione dei materiali, attrezzature e parti di ricambio occorrenti

per la gestione dei servizi di cui al presente contratto.

La ditta prende atto che le quantita di materiali, in particolare il quantitativo di lampade riportato

nell’allegato B, s’intendono puramente indicative e suscettibili di variazioni in relazione alle effettive

necessita, senza che la stessa possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Eventuali modifiche agli impianti dovranno rispondere alla vigente legislazione italiana in materia

antinfortunistica, alle norme CEI alle tabelle UNEL e UNI riguardanti la normalizzazione del materiale,

alle raccomandazioni IEC pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale e al regime del

Marchio Italiano di Qualita IMQ) e quant’altro previsto dalle norme vigenti.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore I'assistenza e la preparazione degli impianti per verifiche e

collaudi richiesti da parte di enti di controllo preposti nonché la gestione e la compilazione degli

schedari di manutenzione programmata, con 'evidenziazione delle date di effettuazione degli interventi,

le attivita svolte, eventuali note; il tutto firmato dall’Appaltatore e controfirmato dalla Direzione

dell’Esecuzione ¢/o RUP. 1l servizio prestato inoltre ¢ da intendersi comprensivo degli oneri relativi ad

un periodo minimo di affiancamento, che si fissa in tre giorni, per agevolare il passaggio di consegne a

nuova Ditta entrante.

Nell’espletamento dei servizi, oltre a rispettare gli impegni tutti assunti, I’Appaltatore ¢ obbligato a:
a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel

presente Capitolato, nei suoi Allegati e negli ulteriori documenti di gara;
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b)

g

h)

osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, comprese le recenti
disposizioni normative di contrasto al contagio COVID-19 nonché il rispetto della normativa in
materia di criteri minimi ambientali, in vigore e/o che dovessero essere emanate nel corso di durata
dell’appalto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti
dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell’Appaltatore;
manlevare e tenere indenne il MNR da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

informare tempestivamente il MNR di eventuali sospensioni dei servizi in appalto determinati da
cause di forza maggiore (scioperi, calamita naturali, ecc.);

consentire al MNR di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla
piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal
MNR nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultimo di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione del contratto.

comunicare al MNR, entro 10 giorni dall’avvenuta modifica, ogni variazione negli assetti
proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;

fornire al MNR ogni informazione, teportistica e/o documentazione prevista nel rispetto del

Capitolato Speciale d’Appalto, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.

In caso di grave inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il

MNR, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 21 - ESCLUSIONI
Sono escluse dall’appalto:

)
b)
0
d)

g

le opere di fabbro, di falegname, di muratura e le verniciature,

le modifiche e gli ampliamenti che ’Amministrazione ritenesse di apportare agli impianti.

la sostituzione e riavvolgimento motori elettrici;

1 lavori inerenti ad eventuali modifiche previste dalle norme di sicurezza vigenti o future, o richieste
da competenti organi di controllo;

interventi su chiamata per eliminazione dei guasti non derivanti dal normale uso o dalla normale
usura delle apparecchiature, quali:

danni causati da incendio, esplosioni, calamita naturali;

manutenzione di apparecchiature di notevole consistenza o complessita installate dopo I'inizio

dell’appalto.
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ART. 22 - PIANO MISURE SICUREZZA FISICA LAVORATORI
Prima dell'avvio del servizio, la Ditta appaltatrice anche per gli eventuali interventi di manutenzione

straordinaria dovra predisporre la documentazione e quant’altro previsto dal D.LGS 81/08, con
particolare riferimento alla nomina del Direttore Tecnico e alla consegna del proprio POS e Piano di
Emergenza.

La Ditta appaltatrice con la firma per accettazione del contratto e¢/o con la sottoscrizione del Verbale di
Avvio del Servizio dichiara inoltre che ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 1 lavori.

E comunque a carico dell’Appaltatore Posservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione
degli infortuni e delligiene del lavoro per quanto di spettanza nonché dei regolamenti e delle
disposizioni interne portate a conoscenza dal MNR.

A tale fine, lo stesso Appaltatore adottera tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la
salute e I'incolumita degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al MNR, a
semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di
sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il MNR da
qualsivoglia onere e responsabilita.

E altresi cura dell’Appaltatore provvedere a che il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli

infortunt sul lavoro.

ART. 23 - CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del

contratto stipulato con lappaltatore saranno devolute alla cognizione del giudice ordinario del

competente Foro di Roma, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
L'appalto ¢ soggetto all'osservanza del presente capitolato e degli altri documenti di gara.

I lavoro deve essere eseguito in conformita alle prescrizioni delle legei, norme e/o regolamenti in

vigore.

ART. 25 - GARANZIE
Il Contraente si obbliga a costituire e a presentare le garanzie ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Igs.

50/2016 e ss.mm.ii., come di seguito elencate.
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)

2)

Garanzia, denominata "garanzia provvisoria"; in conformita all’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche in legge 11 settembre 2020, n. 120, il Concorrente, in considerazione della
tipologia e specificita della prestazione oggetto del presente affidamento, dovra costituire una
garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.gs. 50/2016, pati all’l (uno) per cento dell’importo
complessivo a base d’asta. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del codice civile nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta del MNR. La garanzia deve avere efficacia pari a 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. L'offerta deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva per
l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse
affidatario. La garanzia provvisoria deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi
dell'art. 18 del P.R. n. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

Dieci (10) giorni prima della consegna dei lavori: una polizza assicurativa che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre
assicurare ’Amministrazione, contro la responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori (per un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000
ed un massimo di € 5.000.000) sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 103, comma 7, del D.Igs. n.
50/2016). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 26 - SUBAPPALTO
Le lavorazioni sono subappaltabili nei termini e con le modalita stabilite dalla normativa vigente.

ART. 26.1 - RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di

lavori subappaltati. Per le prestazioni affidate in subappalto, 'Appaltatore ¢ solidalmente responsabile

con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti

dalla normativa vigente. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri
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dell’Appaltatore il quale rimane I'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante,
della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

I’Appaltatore ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante dei danni che
dovessero derivare a quest’ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state
affidate le suddette attivita.

In particolare, 'Appaltatore s’impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore ¢ responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

L’Appaltatore ¢ responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 105, comma 8, del
D.lgs. 50/2016, aggiornato al D.Igs. n. 56/2017, a eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui

al comma 13, lettera a) della medesima disposizione.

ART. 27 - SOPRALLUOGHI
La presente gara ¢ sottoposta a sopralluogo obbligatorio previa produzione di apposito

attestato rilasciato dal’Amministrazione. Tale attestato dovra essere allegato all’offerta.

ART. 28 —= NOTE PRESCRITTIVE FINALI
Con validita estesa a tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in assenza

d’indicazioni o in presenza di norme e leggi precedenti a quelle vigenti, queste s’intendono
sempre riferibili alle norme vigenti.

Con la firma del Contratto e/o del Verbale di Avvio del Setvizio I’ Appaltatore formula, ad ogni
effetto, precisa dichiarazione di aver preso esatta visione dell’edificio e del sito, di aver
effettuato la visita e gli accertamenti di cui sopra, di aver acquisito tutti gli elementi necessari
per formulare Pofferta stessa e s’impegna formalmente a garantire la reperibilita dei ricambi,

anche in relazione ai tempi previsti per gli interventi di manutenzione correttiva (tre ore).
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